

**KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS**  
**2. rész**

Amely létrejött egyrészről a

Megrendelő neve: **Ásványráró Község Önkormányzata**  
Címe: **9177 Ásványráró, Rákóczi Ferenc utca 14.**  
Képviseli: Tatainé Popp Rita, polgármester  
Tel.: +3696/576-053, +3620/253-9699  
Fax: +3696/576-054  
Email: [polgarmester@asvanyraro.hu](mailto:polgarmester@asvanyraro.hu)  
Adószám: 15727897-2-08  
Pénzforgalmi jelzőszám: 63200281-11051718  
Számlavezető pénzintézet: Pannon Takarékos Bank Zrt.  
mint Megrendelő  
(a továbbiakban röviden: Megrendelő),

másrészről a

Kivitelező elnevezése: **NRG SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Címe: 9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.  
Képviseli: Nadasdi Péter  
Tel.: +36 20/954-1202  
Fax: +36 96 312 881  
Email: [info@nrgservices.hu](mailto:info@nrgservices.hu)  
Adószám: 23471371-2-08  
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-022282  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10545487-49020014  
Számlavezető pénzintézet: MKB Bank  
mint Kivitelező  
(a továbbiakban röviden: Kivitelező)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. 115. § bekezdése alapján közvetlenül megküldött Ajánlattételi Felhívása, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le az alábbiakban megjelölt beszerzési tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat értékelte, és a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő a Kivitelező lett.

### **1. A szerződés tárgya**

1.1. A közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: Dokumentumok), különösen a Kivitelező tételes árazott költségvetése (2. sz. melléklet), alapján meghatározottak szerint az alábbi építés-szerelési, kivitelezési feladatok elvégzése:  
**„Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért – 2. rész”**

A szerződés tárgya a fenti munkáknak a műszaki átadás-átvétel időpontjára hiba- és hiánypótlásmentes, használatba vételre alkalmas állapotban történő megvalósítása. Megrendelő csak hiba- és hiánypótlásmentes teljesítést fogad el.

### **2. Pénzügyi feltételek**

2.1 Kivitelező a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit összességében


**6.355.771 Ft + Áfa: 1.716.058 Ft = 8.071.829 Ft, azaz bruttó nyolcmillió-hetvenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc forint** összegű ellenszolgáltatásért teljesíti.  
(Amennyiben a kivitelezés a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142.§ szerinti fordított adózás hatálya alá esik, az áfát Megrendelő fizeti meg.)

Az ár a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár.

A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Kivitelező tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Kivitelező a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

A felek rögzítik, hogy Vállalkozó alaposan felmérte az elvállt munkát, ezért a felek a pót- és többletmunkából adódó igényeket jelen szerződéssel kizárják, megrendelő azokért semmiféle jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás okán sem felel, kivéve, ha azok elvégzésében a felek megállapodtak írásban.

A vállalkozási díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árazott költségvetés tartalmazza, melyre vonatkozóan a Kivitelezői díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.

A fenti vállalkozási díj magában foglalja a közbeszerzési dokumentumok által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a Kivitelező valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális, jótállási, szavatossági szolgáltatásokat is.

A vállalási ár tehát a munka komplett megvalósítását tartalmazza, utólagos mennyiségi- és műszaki észrevételekre való hivatkozással az ár és a határidő nem módosítható.

Megrendelő nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari **kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.**

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, - a nyertes Ajánlattevő írásban benyújtott kérelme alapján - 20 % vállalkozói előleget biztosít, biztosíték nyújtása nélkül. Az előleg összege a kivitelezési díj nettó értékének 20 %-a. Az előleget Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30) Korm. Rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

Vállalkozó 1 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

- A végszámlát Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségének teljesítését (100%) követően jogosult kiállítani a szerződés fennmaradó összegére. A végszámla kiállításának feltétele az ajánlatkérő által felkért műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozata.

A Kivitelezői díj alapján:

Előlegszámla: 1.271.154 Ft, + Áfa, azaz bruttó 1.614.366 Ft

Végszámla: 5.084.617 Ft, + Áfa, azaz bruttó 6.457.463 Ft

Fizetési mód: Kifizetésre a leigazolt teljesítés alapján átutalással, a Kbt. 135 § (3) bekezdése alapján a hatályos jogszabályok (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet, 19. pontja) és a szerződésben foglaltaknak megfelelően van mód!

Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell!

Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt megnevezését és azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5)

MMU

bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti.

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ában foglaltak szerint teljesíti.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés, továbbá a nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

### **3. Teljesítés**

#### **3.1. Teljesítés helye:**

Ásványráró Önkormányzati Hivatal (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14. hrsz: 660/2.)  
Ásványráró Óvoda (9177 Ásványráró, Óvoda u. 1. hrsz: 594/3.)

3.2 A kivitelezés megkezdésének, a munkaterület átadás-átvételének és – jogszabályi kötelezettség esetén - az építési napló megnyitásának legkorábbi időpontja a szerződés hatályba lépésének napját követő első munkanap.

#### **3.3. A teljesítési határidő: 2018. október 31.**

3.4. A Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban erről a Megrendelőt előzetesen (legalább 10 munkanappal megelőzően) írásban értesíteni kell. Előteljesítés kizárólag a Megrendelő jóváhagyása mellett történhet.

3.5. Teljesítésigazolási eljárás/ Átadás-átvételi eljárás: A munka befejezéseként a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

### **4. A Felek jogai és kötelezettségei**

#### **4.1. A Kivitelező jogai és kötelezettségei**

4.1.1. Kivitelező köteles a szerződés tárgyát képező az 1.1. pontban meghatározott kivitelezést a 3.3. pontjában megjelölt határidőben megvalósítani. Az átadás-átvétel jegyzőkönyv felvételével történik – ebben fel kell tüntetni az esetleges hiányosságokat is.

4.1.2. Kivitelező köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve az általa elvégzett munkát, amennyiben erre jogszabály kötelezi, Építési Naplóban dokumentálni a támogatási feltételeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

4.1.3. A Kivitelező köteles továbbá jogszabályi kötelezettség esetén, annak megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni.

4.1.4. A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) a Kivitelező kötelezett.

4.1.5. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt az átadás-átvételi eljárás befejezéséig a kárveszélyt a Kivitelező viseli.

4.1.6. Kivitelező szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyaként meghatározott tevékenységet első osztályú minőségben, a jogszabályoknak, a műszaki szakmai előírásoknak megfelelően végzi el.

MMU

De

4.1.7. Kivitelező az **építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen megfelelő táblát** helyez el, melyen fel kell tüntetni:

- a) az építető nevét, megnevezését,
  - b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát,
  - c) a Kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
  - d) a tervező nevét, megnevezését,
  - e) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét
- a Megrendelővel egyeztetve, és írásban jóváhagyatva.

4.1.8. A Kbt. 136.§ (1) a) pontja alapján Kivitelező, mint a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4.1.9. A Kbt. 136.§ (1) b) pontja alapján Kivitelező a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

4.1.10. Kivitelező kivitelezői felelősségbiztosítással (CAR, vagyon és felelősségbiztosítás) rendelkezik (új felelősségbiztosítást köt vagy meglévő biztosítását kiterjeszti) a tárgyban szereplő munka kapcsán legkésőbb a szerződéskötés időpontjára.

4.1.11 Kivitelező köteles a rendelkezésére bocsátott tervekben (amennyiben releváns) észlelt hibákat jelezni a Megrendelő felé. Ha a tervek hibáját a Kivitelező nem ismeri fel, és a vállalkozói mű ezért hibás lesz, úgy a tervezővel egyetemlegesen felel a Megrendelő felé.

4.2.12. Kivitelező a szerződés teljesítése során kötelezettséget vállal a Kbt. 138-140. §-ban foglaltak maradéktalan betartására – adott esetben-, a szerződés teljesítésében részt vevők kapcsán.

## 4.2. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.2.1. Megrendelő köteles a Kivitelező szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és a vételárat a vállalt határidőben megfizetni illetve szállítói finanszírozás esetén a kifizetést elősegíteni, a szerződésszerű teljesítésről teljesítésigazolást kiállítani. A kivitelező szerződésszerű teljesítésének elősegítése nem jelenthet a Megrendelő részére pénzügyi vagy vagyonjogi kötelezettséget jelentő vagy keletkeztető aktust.

4.2.2. Megrendelő a beépítéssel szerez tulajdonjogot az építőanyagokon és berendezéseken.

## 4.3. A felek közös jogai és kötelezettségei

4.3.1. A pótmunka díjazásának alapja a Kivitelező által beárazott közbeszerzési költségvetési kiírás, amennyiben valamely tétel abban nem szerepel, úgy az MVH aktuális Építési Normagyűjteménye, amennyiben valamely tétel abban sem szerepel, úgy felek megegyezése irányadó. **A pótmunka megrendelése és elvégzése kizárólag a Kbt. előírásai alapján, előzetes egyeztetés alapján lehetséges.** Nem érvényes az írásbeli megrendelés akkor, ha ott a pótmunka neve, egységára, és végleges fix ára, a munka elvégzésnek ideje, és a pótmunkát biztosító mellékkötelmekre vonatkozó utalások nem szerepelnek.



4.3.2. Felek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának betartására és betartatására is kötelezettséget vállalnak.

## 5. Biztosítékok

5.1. A szerződés biztosítása végett a felek a következőkben állapodnak meg:

5.1.1. Amennyiben a Kivitelező neki felróhatóan nem tudja tartani a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőt, úgy késedelmes vagy hibás teljesítés miatt napi 100.000 Ft késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelő részére, az igényérvényesítést jelentő felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül. A késedelmi kötbér alapja a szerződéses nettó Kivitelezői díj, mértéke pedig maximum annak nettó 20%-a. A késedelmi illetve hibás teljesítésből fakadó kötbér összege a Kivitelezői díjból véglegesen visszatartható.

5.1.2. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés Kivitelező érdekkörében felmerült okból beálló meghiúsulása esetén, meghiúsulással érintett része szerződéses nettó értékének 20%-át fizeti Megrendelőnek, meghiúsulási kötbérként, az igényérvényesítést jelentő felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül.

5.1.3. A késedelmi és meghiúsulási kötbér összesen is a nettó vállalkozási díj 20%-a lehet, annak megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más kártérítési igény érvényesítésének lehetőségét.

## 6. Szavatosság, jótállás

6.1. Kivitelező az általa elvégzett munkákért minimum **3 év + 0 nap teljeskörű jótállást** vállal a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvének dátumától számítva. Kivitelező jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra is. A jótállási időn belül Kivitelező köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás esetén Kivitelező vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 72 órán belül megkezdi és a Megrendelővel egyeztetett határidőn belül befejezi.

6.2. A felek megállapodása szerint a Kivitelező köteles a Szerződés értelmében a 1.1. pontban meghatározott kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (adott esetben) beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Kivitelező az előbbi, kivitelezésre vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.3 Megrendelő kötelezettsége, hogy a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel kapcsolatos minden körülményt Kivitelezővel haladéktalanul írásban közöljön.

6.4. Kivitelező felelőssége nem terjed ki olyan károkra, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból, továbbá a Megrendelő személyzetének szándékos vagy gondatlan magatartásából származnak.

6.5. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javításának, elhárításának költsége a Kivitelezőt terheli. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más


szakszerűtlen működtetés, beavatkozás vagy a nem rendeltetésszerű használat által okozott károk kijavítására.

6.6. A jótállásra egyebekben a 151/2003.(IX.22.) Korm. rendeletben, illetve a mindenkor hatályban levő jogszabály(ok)ban foglaltakat kell alkalmazni. A szavatossági igények érvényesítésére és Kivitelező ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései irányadók.

## 7. Együttműködés és képviselet

7.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

Megrendelő képviselője

Képviselőjének neve: Tatiné Popp Rita, polgármester  
Székhelye: 9177 Ásványráró, Rákóczi Ferenc utca 14.  
Tel.: +3696/576-053, +3620/253-9699  
Fax: +3696/576-054  
Email: [polgarmester@asvanyraro.hu](mailto:polgarmester@asvanyraro.hu)

Műszaki ellenőr, aki a teljesítés igazolás kiadására is jogosult (adott esetben):

Név: Somogyi Róbert  
Cégnév: SPL Hungária Kft.  
Levelezési cím: 9025 Győr, Szarvas u. 25.  
Mobiltelefon: +3670/335-2251  
Telefon: -  
E-mail: [somogyi@splhungaria.eu](mailto:somogyi@splhungaria.eu)

Kivitelező képviselője

Képviselőjének neve: Nádasdi Péter  
Székhelye: 9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.  
Telefon: +3696/312-881  
Mobiltelefon: +3620/954-1202  
Fax: +3696/312-881  
E-mail: [info@nrqservices.hu](mailto:info@nrqservices.hu)

Kivitelező felelős műszaki vezetője és adatai (adott esetben):

Név: Bognár Szilárd  
Beosztás: felelős műszaki vezető  
Levelezési cím: 9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.  
Telefon: +3696/312-881  
Mobiltelefon: +3620/414-1600  
Fax: +3696/312-881  
E-mail: [bognar.szilard@nrqservices.hu](mailto:bognar.szilard@nrqservices.hu)

## 8. Szerződés hatályba lépése, módosítása és megszűnése

8.1. Jelen szerződés akkor lép hatályba, ha mindkét fél azt cégszerűen aláírta.

8.2. Kivitelező, a szerződésben meghatározott teljesítési határidő 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni. Ha a Kivitelező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Kivitelezővel szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat

mm

lap

hatálya alatt áll. Amennyiben Kivitelező fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Kivitelező szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

8.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. §-ban foglaltak szerint.

## 9. Zárórendelkezések

9.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) illetve a Kbt. 2015. évi CXLI. Törvény, valamint a hatályos jogszabályok megfelelő rendelkezései az irányadók.

9.2. A jelen szerződést csak a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben előírt korlátok között és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani.

9.3. Az Ajánlattételi Felhívás, a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a nyertes ajánlat, illetve az abban foglalt feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik

9.4. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő Felek alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességének.


9.5. A Felek jelen szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

9.6. Jelen szerződés hét számozott oldalt tartalmaz, készült 3 eredeti példányban, melyből kettő a Megrendelőt, egy a Kivitelezőt illeti.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Tételes árajánlat
2. sz. melléklet: Kivitelezői felelősségbiztosítás
3. sz. melléklet: Céginformáció ügyvezető váltás igazolására

Kelt: Ásványráró, 2018. május 9.



Handwritten signature and a rectangular official stamp of the contractor. The stamp contains the text 'Kivitelező', '2018. május 9. Ásványráró, 31A. Zrt.', and 'Közbeszerzési felhívás'. Below the stamp, the text 'cégszerű aláírás' is written.

Kivitelező

KIMLE konzorcium				
TOP-3.2.1/2016 pályázat				
Költség összesítő				
	anyag nettó	munka nettó	anyag bruttó	munka bruttó
01. 8,64 kWp - Ásványráró, Rákóczi utca 14. Polgármesteri Hivatal	3 053 705	353 640	3 878 205	449 123
02. 7,29 kWp - Ásványráró, Óvoda u. 1. Óvoda	2 636 786	311 640	3 348 718	395 783
Összesen	5 690 491	665 280	7 226 924	844 906
	ÁFA	27%		
Mindösszesen nettó				6 355 771
Mindösszesen bruttó				8 071 829



KIMLE TOP-3.2.1/2016 pályázat				
Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer				
01. 8,64 kWp - Ásványráró, Rákóczi utca 14. Polgármesteri Hivatal				
Napelem rendszer részegységek:	Menny.e.	Menny.	Ár/db	Összesen
270 Wp napelem	db	32	38 358	1 227 456
8,2 kVA inverter	db	1	527 373	527 373
DC elosztó 8,2 kW (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló)	db	1	115 500	115 500
AC elosztó (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló) 8,2 kVA	db	1	49 500	49 500
MEGLÉVŐ elosztóba történő csatlakozás kiépítése	db	1	22 000	22 000
Csatlakozó 6 mm <sup>2</sup> solar vezeték	m	200	330	66 000
1 db napelemhez tartószerkezet-magastetőre	db	32	25 988	831 616
MC4 csatlakozó pár	db	14	660	9 240
5x6 mm <sup>2</sup> H05VV-F kábel	m	35	990	34 650
1x16 mm <sup>2</sup> H07V-K földeléshez	m	150	495	74 250
kábelkötegelő	db	64	10	640
32-es védőcső és rögzítő UV álló	m	40	462	18 480
Tűzvédelmi lekapcsolás	db	1	77 000	77 000
			<b>Anyag össz.:</b>	<b>3 053 705</b>
<b>Munkadíj</b>				
Napelem felszerelés	db	32	2 280	72 960
Tartószerkezet felszerelés	db	32	2 640	84 480
DC oldali szerelési díj	db	1	72 000	72 000
AC oldali szerelési díj	db	1	46 200	46 200
inverter bekötés	db	1	18 000	18 000
Beüzemelés és tervezési és engedélyeztetési költség	db	1	60 000	60 000
			<b>Díj Összesen</b>	<b>353 640</b>

KIMLE TOP-3.2.1/2016 pályázat				
Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer				
02. 7,29 kWp - Ásványráró, Óvoda u. 1. Óvoda				
Napelem rendszer részegységek:	Menny.e.	Menny.	Ár/db	Összesen
270 Wp napelem	db	27	38 358	1 035 666
7,0 kVA inverter	db	1	477 824	477 824
DC elosztó 7 kW (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló)	db	1	115 500	115 500
AC elosztó (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló) 7 kVA	db	1	49 500	49 500
MEGLÉVŐ elosztóba történő csatlakozás kiépítése	db	1	22 000	22 000
Csatlakozó 6 mm <sup>2</sup> solar vezeték	m	170	330	56 100
1 db napelemhez tartószerkezet magastetőre	db	27	25 988	701 676
MC4 csatlakozó pár	db	12	660	7 920
5x6 mm <sup>2</sup> H05VV-F kábel	m	30	990	29 700
1x16 mm <sup>2</sup> H07V-K földeléshez	m	100	495	49 500
kábelkötegelő	db	54	10	540
32-es védőcső és rögzítők UV álló	m	30	462	13 860
Tűzvédelmi lekapcsolás	db	1	77 000	77 000
			<b>Anyag össz.:</b>	<b>2 636 786</b>
<b>Munkadíj</b>				
Napelem felszerelés	db	27	2 280	61 560
Tartószerkezet felszerelés	db	27	2 640	71 280
DC oldali szerelési díj	db	1	61 200	61 200
AC oldali szerelési díj	db	1	39 600	39 600
inverter bekötés	db	1	18 000	18 000
Beüzemelés és tervezési és engedélyeztetési költség	db	1	60 000	60 000
			<b>Díj Összesen</b>	<b>311 640</b>

**BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY**  
**KERET ÉPÍTÉS SZERELÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ**  
**KÖTVÉNYSZÁMA: 321287730**

Szerződő: **NRG Services Kft.**  
 cím: **9028 Győr, Zöld u. 9/A.**  
 adószám: **23471371-2-08**  
 TEAOR: **8299'08 M.n.s.egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás**

Biztosítottak: **NRG Services Kft. (9028 Győr, Zöld u. 3/a.)**

- valamint a kivitelezésben szerződés szerűen résztvevő valamennyi kivitelező, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk értékét.

amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozó vállalkozói szerződések, pénzügyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen szerződés alapján biztosítási eseménynek minősülő károk következményeit viselik illetve a viselni kötelesek.

Biztosítási tartam: **határozatlan**  
 Kockázatviselés kezdete: **2012.03.23.**  
 Módosítás kezdete: **2018.01.31.**  
 Évforduló: **minden év 04.01.**  
 A díjfizetés ütemezése: **negyedéves**  
 A díjfizetés módja: **számla alapján átutalás**  
 A biztosítás rendszer: **díjelszámolásos**  
 Területi hatály: **Magyarország**  
 A kockázatviselés helye: **A biztosított beruházás építési valamint felvonulási területe**

**Feltételek és ügyféltájékoztató:**

Az Allianz Hungária Zrt Építésbiztosítás (CAR) szerződési feltételei (AHE-11700/2)  
 Általános szerződési feltételek,  
 I. Fejezet (Vagyonbiztosítás),  
 II. Fejezet (Felelősségbiztosítás),  
 Az Építésbiztosítás záradékai (AHE 11730/1-től AHE-11763/1-ig) közül a jelen dokumentumban megjelöltek.  
 Ügyféltájékoztató (AHE-11650/2)  
 (187) Kárrendezési okiratok záradék a vállalati felelősségbiztosítási termékekhez - AHE-43260  
 (188) Kárrendezési okiratok záradék a vállalati vagyonbiztosítási termékekhez - AHE-43261

**Általános megállapodások**

Jelen keretszerződés alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződő által a biztosító kockázatviselése a részére (a jelen keretszerződés mellékletét képező vagy azzal azonos adattartalmú) hiánytalanul kitöltött adatköziön bejelentett - jelen keretszerződés alapján biztosítható - beruházásokra terjed ki.

A bejelentésnek (adatközlésnek) tartalmaznia kell a következőket

- biztosítandó építési/szerelési munka megnevezése;

- építés/szerelés kezdete, tervezett befejezés időpontja;
- a biztosított vagyoncsoportok biztosítási összege;
- biztosítandó munka rövid leírása;
- eseti fedezet-kiterjesztésre vonatkozó esetleges igény

Az egyes beruházásokkal kapcsolatban a Biztosító a bejelentés beérkezését követő 5 munkanapon belül az alábbi kiegészítő információkat kérheti:

- Műszaki leírás (engedélyezési terv szintű, beleértve a talajmechanikai szakvéleményt és tartószerkezeti műszaki leírást)
- Jellemző metszet/alaprajz
- Helyszínrajz
- Építési ütemterv
- Költségvetési összesítő
- Hatósági engedélyek
- III Fejezet esetén üzleti terv és biztosítási összeg meghatározásának részletesése

Az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztosítónak joga van a konkrét munkára vonatkozó biztosítási fedezetet elutasítani vagy a feltételek módosítását kezdeményezni amennyiben arra alapos indoka van. Alapos indoknak minősülnek az alábbiak:

- Magyarországon nem szokványos technológia alkalmazása
- az építési munka jellegének megfelelő átlagos kockázati körülményektől való lényeges eltérés

Nem jön létre a biztosítási fedezet, ha a biztosító által kezdeményezett módosítást annak kézbesítésétől számított 15 munkanapon belül a szerződő nem fogadja el.

Az aktuális építési-szerelési munka jellege, biztosítási összege, területi hatálya, a szerződő biztosítási igénye alapján vagy egyéb körülmények miatt bármely fedezetbe vonandó munkánál lehetőség van a keretszerződés feltételeinek eseti módosítására.

Ezen módosításokban a szerződő felek eseti alapon állapodnak meg.

A biztosító eseti módosításra vonatkozó díjajánlatát az értesítés/bejelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül elkészíti.

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra a biztosító önálló kötvényt nem állít ki.

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra - a szerződő/biztosított ilyen irányú kérése esetén - fedezeti igazolást állít ki.

Az egyes beruházásokra vonatkozó kockázatviselés időbeli hatálya:

Tartam:	határozott
A kockázatviselés kezdete:	Az adatközlőn feltüntetett dátum (a kivitelezés megkezdésének időpontja), de legkorábban az adatközlőnek a biztosítóhoz való beérkezését követő nap 0 óra.
vége:	Az adatközlőn feltüntetett dátum (Az átadás-átvétel, üzembehelyezés vagy használatbavétel időpontja.)

A munkák bejelentésének időpontja legkésőbb az építési munka megkezdése **előtti 8 munkanap**.

A Szerződő a biztosítási időszak alatt előzetes díjat fizet az általa a biztosítási időszakra (évre) vonatkozó becsült előzetes forgalom alapján. Egy biztosítási időszak (év) várható forgalma alatt az adott időszakban várhatóan lekötésre kerülő - jelen keretszerződés alapján biztosítható - beruházások teljes nettó (ÁFA nélküli) vállalási értékének összege értendő.

A biztosítási időszakra vonatkozó végleges díj megállapítása az időszakra bejelentett biztosított beruházások biztosítási összegeinek (díjszámítási alap) alapján történik.

A végleges biztosítási díj elszámolásakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztosítási évre meghatározott minimális díjat. A minimális díj minden biztosítási időszakra (évre) megilleti a biztosítót abban az esetben is, ha a tényleges bejelentések alapján számított díj ennél az összegnél kisebb lenne.

Egy adott biztosítási időszakban megkezdett és a biztosító felé bejelentett minden beruházás teljes időtartama az adott biztosítási időszakhoz (évhez) tartozik, függetlenül attól, hogy egyes beruházások időtartama esetleg a következő biztosítási év(ek)re átnyúlik, és függetlenül attól, hogy jelen keretszerződés időközben esetleg megszűnt. A szerződésben feltüntetett éves kártérítési limitek az egy biztosítási időszakban (biztosítási évben) megkezdett biztosított beruházásokra összevontan érvényesek és függetlenek a károk bekövetkezésének időpontjától.

A jelen keretszerződés alapján biztosítható beruházások:

Minden olyan beruházás

amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett

- fővállalkozó, generálkivitelező,
- építési/szerelési konzorcium tagja,
- alvállalkozó,

és amelyek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg a 400 000 eFt-ot, valamint a kivitelezés a keretszerződés tartama alatt kezdődik.

A beruházás jellege lehet

#### **CAR esetén**

- háztartási méretű kiserőművek
  - épületekben villamosvezetékek kivitelezése
  - lakóépület,
  - irodaépület,
  - üzlethelyiség, kereskedelmi létesítmény, áruház, bevásárlóközpont,
  - egészségügyi és szociális létesítmény, kórház, rendelőintézet, szanatórium,
  - hotel, étterem,
  - víz- és szennyvízvezetékek ill. egyéb közművezetékek fektetése,
- Olyan ipari beruházások, ahol a technológiai szerelés aránya meghaladja a 50%-ot csak EAR szerint biztosítható.

A keretszerződés hatálya kizárólag a biztosítóval folytatott előzetes egyeztetés, eseti megállapodás, jóváhagyás alapján terjed ki egyéb létesítményekre, különösen az alábbiakra:

- építés/szerelés vízben (tó, folyó) vagy víznek kitett környezetben
- csak bontási munka,
- foghíjbeépítés,
- alagút és tárnaépítés,
- duzzasztógáták és víztározók,
- kútfúrás, vagy bármilyen kútművelési tevékenység
- hidak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, elosztó és távvezetékek,
- folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrás,
- nukleáris berendezések, atomerőművek
- mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagútépítési berendezésekkel végzett munkák
- föld alatti létesítmények (pl. metró) munkálatai,
- olyan beruházás, ahol a mélyépítés aránya meghaladja a 30%-ot, (kivéve víz- és szennyvízvezetékek fektetésére olyan épületek, amelyekben a talajszint alatti szintek száma 1-nél több,
- szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- erőművi létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- ha a kivitelezés időtartama meghaladja a 12 hónapot

## I FEJEZET - Vagyonbiztosítás

A biztosítási esemény a biztosított vagyontárgynak előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen bekövetkezett közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használatára, illetőleg az építés/szerelési tevékenység folytatása érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, pótlását, és amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.

### Biztosítható vagyonsopartok

Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve a létesítménybe való beépítés céljából az építési területen lévő anyagokat is. Ezen belül:	CAR (építés) eFt	Összesen eFt
- vállalási díj (ÁFA nélkül): <b>Előzetes összeg a biztosítási időszakra</b>	1 200 000	1 200 000
-a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési teljesítések (ÁFA nélkül):		
Felvonulási létesítmények, segédstruktúrák, segédanyagok		*
Építőgépek (EAR esetén a 202.záradék szerint biztosítottak) Értékelési mód: valóságos műszaki avult Tételes listával biztosíthatóak Ezen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az egyedi lista (mely tartalmazza a megnevezést, értéket és azonosító jelet) biztosítóhoz való beérkezésének időpontjától kezdődik.		*
A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak		*
Biztosítható költségek (Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó szakértői költségek)	5 000	5 000
Összesen (előzetes díjszámítási alap)	1 205 000	1 205 000

\*A fenti vagyonsopartok az egyes beruházások esetében kizárólag akkor biztosítottak, ha azokra a szerződés/biztosított az eseti adatközlőkben biztosítási összeget határoz meg.

Kártérítési limit: 400 000 eFt/kár

Önrészesedés(levonásos): általános 100 000 Ft/káresemény  
elemi károk esetén 10% de min 100 000 Ft/káresemény

## II. FEJEZET-Felelősségbiztosítás

Kártérítési limit: 10 000 eFt/káresemény és 50 000 eFt/év  
Belső limit: projektenként maximum a beruházás összegének (Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés) 50%-a  
A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradéokra összevontan érvényes.

Önrészesedés(levonásos): általános 10% de min 50 000 Ft/káresemény  
személy sérülés esetén nincs

## ZÁRADÉKOK

### 002. A keresztfelelőség (AHE-11731/1)

Belső kártérítési limit: II.Fejezet szerint  
Önrészesedés(levonásos) II.Fejezet szerint

### 003. A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet (AHE-11732/1)

A záradéki kiterjesztés az I Fejezetre vonatkozik

Tartam: 12 hónap a 004.záradék szerinti fedezet lejáratát követően  
Kártérítési limit a 003 és 004 záradéokra összevontan: 30 000 eFt/káresemény/év  
Önrészesedés(levonásos) I.Fejezet szerint

### 004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet (AHE-11733/1)

A záradéki kiterjesztés az I Fejezetre vonatkozik

Tartam: 12 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:  
- műszaki átadás-átvételt,  
- üzembe-helyezés vagy használatbavétel,  
- I Fejezet alapfedezetének lejáratát

Kártérítési limit a 004 záradékra: 20 000 eFt/káresemény/év  
Önrészesedés(levonásos) I.Fejezet szerint

### 005. Az építési és szerelési ütemtervre vonatkozó különfeltételek (AHE-11734/1)

Az ütemtervtől való eltérés maximális mértéke: 4 hét

### 012. A szélvihar okozta károk és az azzal kapcsolatban bekövetkezett vízkárok és felelőségi kárigények kizárása (AHE-11741/1)

### 102. A felszín alatti közművezetésekre vonatkozó különfeltételek (AHE-11745/1)

Önrészesedés(levonásos):

- a helyszínrajzon vagy közműterképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 20 % de min 100 000 Ft/káresemény
- b) a helyszínrajzon vagy közműterképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 10 % de min 150 000 Ft/káresemény t

### 103. A mezőgazdasági termények, erdők és növényi kultúrák kárainak kizárása (AHE-11746/1)

### 107. Felvonulási létesítményekre és raktárakra vonatkozó különfeltételek (AHE-11749/1)

Kártérítési limit: 20 000 eFt/káresemény/ tartam  
amennyiben az egyedi adatköziőben erre igényt jeleznek

### 110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó különfeltétel (AHE-11752/1)

A biztosító kizárólag akkor téríti meg a csapadék következtében keletkezett károkat, ha a csapadék nagy mennyiségű (min. 30 mm/24 óra) vagy nagy intenzitású (min. 5 mm/10 perc) volt.

### 112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11754/1)

Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 10 000 eFt

### 119. Az építettől meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felelős őrzetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-11761/1)

Kártérítési limit: 20 000 eFt/káresemény/ év

Önrészesedés(levonásos): 20% de min 100 000 Ft/káresemény

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken):

A megrendelő tulajdonában lévő meglévő és egyben megmaradó épületszerkezetek amennyiben az egyedi adatközlőben erre igényt jeleznek

## Egyedi záradékok

### Építés/szerelés vízben

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító kockázatviselése nem terjed ki a felszíni vízben (pl. folyók, természetes vagy mesterséges tavak, víztározók) végzett vagy felszíni vízzel közvetlen összefüggésben álló munkálatokra.

### Azbeszt

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek azbeszttel összefüggésbe hozhatóan keletkeztek.

### Környezetszennyezés

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a II Fejezet (Felelősségbiztosítási feltételek) "3.Kizárások, biztosítással nem fedezett károk"

g) pontja az alábbiakra változik:

g) a környezetszennyezéssel okozott károkat (beleértve bármilyen porral történő szennyezés valamint a por- és zajártalom), kivéve, ha a kár váratlanul, előre nem láthatóan, baleseti jelleggel következett be.

kiegészül az alábbi h) i) j) k) pontokkal:

h) a rétegvizekben okozott károkat,

i) a biztosított közigazgatási jogi felelőssége körébe tartozó károkat és költségeket, így különösen a környezeti állapot és minőség mérhető, jelentős és kedvezőtlen megváltozásából eredő kár felszámolásával és a károkozást megelőző állapot helyreállításával ill. károsodott környezeti elem által nyújtott szolgáltatás pótlásával/helyreállításával felmerült kiadásokra költségeket

j) a védett fajokban és természetes élőhelyekben bekövetkezett károkat a 2004/35 EU irányelv és az 1995. évi LIII. Törvény A környezet védelmének általános szabályairól alapján,

k) a bűncselekménnyel okozott károkat (pl. környezetkárosítás, termékkárosítás, rongálás),

### Tetőszerkezet megbontása

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

### Terület elhatárolás

Felhívjuk szíves figyelmüket a biztosított kármegelőzési kötelezettségére, ennek megfelelően kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet – többek között – a munkaterület megfelelő elhatárolására, leválasztására, az építési terület környezetében a gyalogos- és gépjárműforgalom zavartalanságának és biztonságának





szavatolására. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a munkaterület nem megfelelő elhatárolása, ehhez kapcsolódó hiányos ill. elégtelen biztonsági intézkedések miatt következnek be.

**Díjtétel és díj:**

	díjalap eFt	díjtétel %	előzetes díj Ft/év	minimális díj Ft/év
CAR I.II.	1 205 000	1,0	1 205 000	1 205 000
<b>Összesen</b>			<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>

Kelt: Veszprém, 2018. március 2.

~~Stumpf~~ ~~Stumpf~~ ~~Stumpf~~ ~~Stumpf~~ ~~Stumpf~~  
Stumpf Ingatlan Zrt.  
Állománykezelési Központ  
82/0 Veszprém, Pf. 1163

Stumpf Daniel  
csoportvezető

Sárközi Eszter  
állománykezelő

Állománykezelési Központ  
8210 Veszprém, Pf.:1163  
Telefonos ügyfélszolgálat - 06-40-421-421



**NRG Services Kft.**

**Győr**  
Zöld utca 3/A. II/9.  
9028

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Ezúton igazoljuk, hogy az NRG Services Kft. (9028 Győr Zöld utca 3/A. II/9.) Keret építés-szerelésbiztosításának (kötvénytiszta szám: 321287730) kockázati körébe, fedezetébe vontuk az alábbi beruházást:


A beruházás megnevezése:	NRG-18-032 „Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért – 2. rész” – Ásványráró
A kockázatviselés helye:	Ásványráró Önkormányzati Hivatal (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14. Hrsz.:660/2.), Ásványráró Óvoda (9177 Ásványráró, Óvoda u. 1. Hrsz.:594/3.)
A beruházás kezdete-vége:	2018.05.07 – 2018.11.30.
A biztosítási összeg:	6.355.771,- Ft+ÁFA
A szerződés díjrendezett:	2018.07.01.
Fedezetben állás:	2018.09.29.

Minden egyéb feltétel, önrészesedés és kártérítési limit a keretszerződésben leírtak szerinti.

Kelt.: Veszprém, 2018.04.27.

**Tisztelettel:**

Allianz Hungária Zrt.  
Állománykezelési Központ  
8210 Veszprém, Pf. 1163

9.  
  
Allianz Hungária Zrt.



Állománykezelési Központ  
8210 Veszprém, Pf.:1163  
Telefonos ügyfélszolgálat - 06-40-421-421



**NRG Services Kft.**

Győr  
Zöld utca 3/A. II/9.  
9028

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Ezúton igazoljuk, hogy az NRG Services Kft. (9028 Győr Zöld utca 3/A. II/9.) Keret építés-szerelésbiztosításának (kötvényszám: 321287730) kockázati körébe, fedezetébe vontuk az alábbi beruházást:

A beruházás megnevezése:	NRG-18-032 „Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért – 3. rész” Kimle
A kockázatviselés helye:	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal (9181 Kimle, Vízpart u. 2. Hrsz.:701.), Kimle Napsugár Óvoda (9181 Kimle, 48-as tér 3. Hrsz.:146/2.), Kimle Szivárvány Óvoda (9181 Kimle, Cseregle u. 5. Hrsz.:718.), Kimle Tornacsarnok (9181 Kimle, Fő út 104, Hrsz.:115/2.)
A beruházás kezdete-vége:	2018.05.07 – 2018.11.30.
A biztosítási összeg:	11.359.990,- Ft+ÁFA
A szerződés díjrendezett:	2018.07.01.
Fedezetben állás:	2018.09.29.

Minden egyéb feltétel, önrészesedés és kártérítési limit a keretszerződésben leírtak szerinti.

Kelt.: Veszprém, 2018.04.27.

**Tisztelettel:**

Allianz Hungária Zrt.  
Állománykezelési Központ  
8210 Veszprém, Pf. 1163  
3.

  
Allianz Hungária Zrt.

  
mmu

## Tranzakció részletek, bizonylat

## Saját számla

Fizető fél neve: NRG SERVICES KFT  
Fizető fél számlaszáma: 10300002-10545487-49020014  
Fizető fél bankja: MKB Bank Zrt.  
Tranzakció azonosító: FT18082011014433  
Értéknapi: 2018.03.26  
Terhelés értéknapi: 2018.03.26  
Terhelt összeg: - 707 927 HUF  
Közlemény: 18-10000193728,18-  
10000196943,18-  
10000203410,18-10000213179  
Fizető fél bankjának BIC kódja: MKKBHUHB

## Partner számla

Kedvezményezett neve: ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. OTP  
Kedvezményezett számlaszáma: HU28 1179 4008 2134 9386 0000 0000  
Kedvezményezett bankja: OTP Budapesti r., 1. Alagút u.  
Kedvezményezett bankjának BIC kódja: OTPVHUB

Vissza Új megbízás a bizonylat adatai alapján





## Tárolt Cégek kivonat

A Cg.08-09-022282 cégjegyzékszámú **NRG SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság (9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.)** cég 2018. április 29. napján hatályos adatai a következők:

### I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**  
Cégjegyzékszám:08-09-022282  
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság  
Bejegyzve: 2011/08/09
2. **A cég elnevezése**  
2/1. NRG SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**  
3/1. NRG SERVICES Kft.  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...
5. **A cég székhelye**  
5/1. 9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...
6. **A cég telephelye(i)**  
6/2. 9024 Győr, Baráti út 1.  
A változás időpontja: 2017/01/23  
Bejegyzés kelte: 2017/01/26 Közzétéve: 2017/01/28  
Hatályos: 2017/01/23 ...
7. **A cég fióktelepe(i)**  
7/1. HU-9514 Kenyeri, Béke utca 1/A.  
A változás időpontja: 2017/07/12  
Bejegyzés kelte: 2017/08/01 Közzétéve: 2017/08/03  
Hatályos: 2017/07/12 ...
8. **A létesítő okirat kelte**  
8/1. 2011. augusztus 5.  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...  
8/2. 2012. március 26.  
Bejegyzés kelte: 2012/04/23 Közzétéve: 2012/05/10  
Hatályos: 2012/04/23 ...  
8/3. 2015. október 1.  
Bejegyzés kelte: 2015/10/30 Közzétéve: 2015/11/03  
Hatályos: 2015/10/30 ...  
8/4. 2017. január 23.  
Bejegyzés kelte: 2017/01/26 Közzétéve: 2017/01/28  
Hatályos: 2017/01/26 ...  
8/5. 2017. július 12.  
A változás időpontja: 2017/07/12  
Bejegyzés kelte: 2017/08/01 Közzétéve: 2017/08/03

*Qay*

*uuu*

Hatályos: 2017/07/12 ...

- 8/6. 2018. április 11.  
A változás időpontja: 2018/04/11  
Bejegyzés kelte: 2018/04/24 Közzétéve: 2018/04/26  
Hatályos: 2018/04/11 ...
902. **A cég tevékenysége**
- 9/3. 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/4. 3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/5. 3314 '08 Ipari villamos gép, berendezés javítása  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/6. 3511 '08 Villamosenergia-termelés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/7. 4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/8. 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/9. 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/10. 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/11. 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/12. 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/13. 4311 '08 Bontás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/14. 4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/15. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/16. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/17. 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...

  
uuuu

- 9/18. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/19. 4312 '08 Építési terület előkészítése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/20. 3512 '08 Villamosenergia-szállítás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/21. 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/22. 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/23. 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/24. 3513 '08 Villamosenergia-elosztás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/25. 4652 '08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/26. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/27. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/29. 4321 '08 Villanszerelés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/30. 3514 '08 Villamosenergia-kereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/31. 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/32. 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/33. 4211 '08 Út, autópálya építése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/34. 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/35. 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...

uu

- 9/36. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/37. 3521 '08 Gázgyártás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/38. 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/39. 8110 '08 Építményüzemeltetés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/40. 4213 '08 Híd, alagút építése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/41. 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/42. 3522 '08 Gázelosztás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/43. 5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/44. 8121 '08 Általános épülettakarítás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/45. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/46. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/47. 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/48. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/49. 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/50. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/51. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/52. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...





- 9/53. 7312 '08 Médiareklám  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/54. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/55. 3523 '08 Gázkereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/56. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/57. 6832 '08 Ingatlankezelés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/58. 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/59. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/60. 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/61. 6201 '08 Számítógépes programozás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/62. 8129 '08 Egyéb takarítás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/63. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
**Főtevékenység.**  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...
- 9/65. 2319 '08 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...
- 9/66. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...
- 9/67. 2561 '08 Fémfelület-kezelés  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...
- 9/68. 2562 '08 Fémmegmunkálás  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...
- 9/69. 2611 '08 Elektronikai alkatrész gyártása

uuu

A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...

9/70. 2712 '08 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...

9/71. 2733 '08 Szerelvény gyártása  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...

9/72. 2790 '08 Egyéb villamos berendezés gyártása  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...

9/133. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
A változás időpontja: 2011/09/01  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/2.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	3 000 000	HUF

A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/01/26 Közzétéve: 2017/01/28  
Hatályos: 2017/01/26 ...

13. **A képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/5.

Szabó István (an.: Németh Etelka)  
Születési ideje: 1978/08/25  
9024 Győr, Ikva utca 2. 4. em. 19.  
Adóazonosító jel: 8407780383  
A képviselet módja: **önálló**  
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2018/04/11  
A változás időpontja: 2018/04/11  
Bejegyzés kelte: 2018/04/24 Közzétéve: 2018/04/26  
Hatályos: 2018/04/11 ...

13/6.

Nádasdi Péter (an.: Sólyom Éva)  
Születési ideje: 1979/12/06  
9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.  
Adóazonosító jel: 8412460669  
A képviselet módja: **önálló**  
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2018/04/11  
A változás időpontja: 2018/04/11  
Bejegyzés kelte: 2018/04/24 Közzétéve: 2018/04/26  
Hatályos: 2018/04/11 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/2.

23471371-7112-113-08.  
Bejegyzés kelte: 2017/02/15 Közzétéve: 2017/02/16  
Hatályos: 2017/02/15 ...

  
mmw

21. **A cég adószáma**  
21/1. Adószám: 23471371-2-08.  
Közösségi adószám: HU23471371.  
Adószám státusza: érvényes adószám  
Státusz kezdete: 2011/08/09  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...
32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**  
32/1. 10300002-10545487-48820017  
A számla megnyitásának dátuma: 2011/08/25.  
A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 01-10-040952  
Bejegyzés kelte: 2011/09/05 Közzétéve: 2011/09/22  
Hatályos: 2011/09/05 ...
- 32/2. 10300002-10545487-49020014  
A számla megnyitásának dátuma: 2011/08/25.  
A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 01-10-040952  
Bejegyzés kelte: 2011/09/05 Közzétéve: 2011/09/22  
Hatályos: 2011/09/05 ...
- 32/3. 10103379-05637500-01005004  
A számla megnyitásának dátuma: 2018/02/28.  
A pénzforgalmi jelzőszámot a Budapest Bank Zrt. Győri Fiók (9021 Győr, Bajcsy-Zs. utca 36.) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 01-10-041037  
Bejegyzés kelte: 2018/03/12 Közzétéve: 2018/03/13  
Hatályos: 2018/03/12 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**  
45/3. A cég kézbesítési címe: info@nrgservices.hu  
A változás időpontja: 2017/01/23  
Bejegyzés kelte: 2017/01/26 Közzétéve: 2017/01/28  
Hatályos: 2017/01/23 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**  
49/1. Cégjegyzékszám: 08-09-022282  
Vezetve a Győri Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**  
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23471371#cegkapu  
A változás időpontja: 2018/04/11  
Bejegyzés kelte: 2018/04/24 Közzétéve: 2018/04/26  
Hatályos: 2018/04/11 ...
60. **Európai Egyedi Azonosító**  
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.08-09-022282  
A változás időpontja: 2017/06/09  
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13  
Hatályos: 2017/06/09 ...

## II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**

1/2. Nádasdi Zsuzsanna sz: Németh Zsuzsanna (an.: Vigh Erika Ilona)  
Születési ideje: 1985/02/18  
9028 Győr, Zöld utca 3. A. ép. II. em. 9.  
A tagsági jogviszony kezdete: 2011/08/05  
A változás időpontja: 2012/03/26  
Bejegyzés kelte: 2012/04/23 Közzétéve: 2012/05/10  
Hatályos: 2012/03/26 ...

---

Készült: 2018/04/29 07:06:44.

Microsec Céginformációs szolgáltató

mm

Q