

## KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 3. rész

Amely létrejött egyrészről a

Megrendelő neve: **Kimle Község Önkormányzata**  
Címe: **9181 Kimle, Vízpart u. 2.**  
Képviseli: Eller Gizella, polgármester  
Tel.: +3630/858-8968  
Fax: +3696/572-026  
Email: [polgarmester@kimle.hu](mailto:polgarmester@kimle.hu)  
Adószám: 15366959-2-08  
Pénzforgalmi jelzőszám: 58600252-11219886  
Számlavezető pénzintézet: Duna Takaréknk Bank  
mint Megrendelő  
(a továbbiakban röviden: Megrendelő),

másrészről a

Kivitelező elnevezése: **NRG SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Címe: 9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.  
Képviseli: Nádasdi Péter  
Tel.: +36 20/954-1202  
Fax: +36 96 312 881  
Email: [info@nrqservices.hu](mailto:info@nrqservices.hu)  
Adószám: 23471371-2-08  
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-022282  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10545487-49020014  
Számlavezető pénzintézet: MKB Bank  
mint Kivitelező  
(a továbbiakban röviden: Kivitelező)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. 115. § bekezdése alapján közvetlenül megküldött Ajánlattételi Felhívása, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le az alábbiakban megjelölt beszerzési tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat értékelte, és a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő a Kivitelező lett.

### 1. A szerződés tárgya

1.1. A közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: Dokumentumok), különösen a Kivitelező tételes árazott költségvetése (2. sz. melléklet), alapján meghatározottak szerint az alábbi építés-szerelési, kivitelezési feladatok elvégzése:

**„Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért – 3. rész”**

A szerződés tárgya a fenti munkáknak a műszaki átadás-átvétel időpontjára hiba- és hiánypótlásmentes, használatba vételre alkalmas állapotban történő megvalósítása. Megrendelő csak hiba- és hiánypótlásmentes teljesítést fogad el.

### 2. Pénzügyi feltételek

2.1 Kivitelező a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit összességében

Eller

mu

**11.359.990 Ft + Áfa: 3.067.197 Ft = 14.427.187 Ft, azaz bruttó tizennégymillió-négyszázhuszónhétezer-száznyolcvanhét forint** összegű ellenszolgáltatásért teljesíti.

(Amennyiben a kivitelezés a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142.§ szerinti fordított adózás hatálya alá esik, az áfát Megrendelő fizeti meg.)

Az ár a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár.

A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Kivitelező tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Kivitelező a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

A felek rögzítik, hogy Vállalkozó alaposan felmérte az elvállt munkát, ezért a felek a pót- és többletmunkából adódó igényeket jelen szerződéssel kizárják, megrendelő azokért semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás okán sem felel, kivéve, ha azok elvégzésében a felek megállapodtak írásban.

A vállalkozási díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árazott költségvetés tartalmazza, melyre vonatkozóan a Kivitelezői díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.

A fenti vállalkozási díj magában foglalja a közbeszerzési dokumentumok által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a Kivitelező valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális, jótállási, szavatossági szolgáltatásokat is.

A vállalási ár tehát a munka komplett megvalósítását tartalmazza, utólagos mennyiségi- és műszaki észrevételekre való hivatkozással az ár és a határidő nem módosítható.

Megrendelő nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari **kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.**

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, - a nyertes Ajánlattevő írásban benyújtott kérelme alapján - 20 % vállalkozói előleget biztosít, biztosíték nyújtása nélkül. Az előleg összege a kivitelezési díj nettó értékének 20 %-a. Az előleget Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30) Korm. Rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

Vállalkozó 1 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

- A végszámlát Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségének teljesítését (100%) követően jogosult kiállítani a szerződés fennmaradó összegére. A végszámla kiállításának feltétele az ajánlatkérő által felkért műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozata.

A Kivitelezői díj alapján:

Előlegszámla: 2.271.998 Ft, + Áfa, azaz bruttó 2.885.437 Ft

Végszámla: 9.087.992 Ft, + Áfa, azaz bruttó 11.541.750 Ft

Fizetési mód: Fizetési mód: a leigazolt teljesítmény alapján átutalással, a Kbt. 135 § (3) bekezdése alapján a hatályos jogszabályokban (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet, 19. pontja) és a szerződésben foglaltaknak megfelelően van mód!

Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt megnevezését és azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti.

Ee es

MMU

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ában foglaltak szerint teljesíti.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés, továbbá a nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény foglalt rendelkezések az irányadók.

### **3. Teljesítés**

#### **3.1. Teljesítés helye:**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal (9181 Kimle, Vízpart u. 2. hrsz: 701.)

Kimle Napsugár Óvoda (9181 Kimle, 48-as tér 3. hrsz: 146/2.)

Kimle Szivárvány Óvoda (9181 Kimle, Cseregle u. 5. hrsz: 718.)

Kimle Tornacsarnok (9181 Kimle, Fő út 104. hrsz: 115/2.)

3.2 A kivitelezés megkezdésének, a munkaterület átadás-átvételének és - jogszabályi kötelezettség esetén - az építési napló megnyitásának legkorábbi időpontja a szerződés hatályba lépésének napját követő első munkanap.

3.3. **A teljesítési határidő:** 2018. október 31.

3.4. A Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban erről a Megrendelőt előzetesen (legalább 10 munkanappal megelőzően) írásban értesíteni kell. Előteljesítés kizárólag a Megrendelő jóváhagyása mellett történhet.

3.5. Teljesítésigazolási eljárás/ Átadás-átvételi eljárás: A munka befejezéseként a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

### **4. A Felek jogai és kötelezettségei**

#### **4.1. A Kivitelező jogai és kötelezettségei**

4.1.1. Kivitelező köteles a szerződés tárgyát képező az 1.1. pontban meghatározott kivitelezést a 3.3. pontjában megjelölt határidőben megvalósítani. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével történik - ebben fel kell tüntetni az esetleges hiányosságokat is.

4.1.2. Kivitelező köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve az általa elvégzett munkát, amennyiben erre jogszabály kötelezi, Építési Naplóban dokumentálni a támogatási feltételeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

4.1.3. A Kivitelező köteles továbbá jogszabályi kötelezettség esetén, annak megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni.

4.1.4. A kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Kivitelező kötelezett.

4.1.5. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt az átadás-átvételi eljárás befejezéséig a kárveszélyt a Kivitelező viseli.

4.1.6. Kivitelező szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyaként meghatározott tevékenységet első osztályú minőségben, a jogszabályoknak, a műszaki szakmai előírásoknak megfelelően végzi el.

*Eles*

*mm*

4.1.7. Kivitelező az **építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen megfelelő táblát** helyez el, melyen fel kell tüntetni:

- a) az építető nevét, megnevezését,
  - b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát,
  - c) a Kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
  - d) a tervező nevét, megnevezését,
  - e) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét
- a Megrendelővel egyeztetve, és írásban jóváhagyatva.

4.1.8. A Kbt. 136.§ (1) a) pontja alapján Kivitelező, mint a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4.1.9. A Kbt. 136.§ (1) b) pontja alapján Kivitelező a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

4.1.10. Kivitelező kivitelezői felelősségbiztosítással (CAR, vagyon és felelősségbiztosítás) rendelkezik (új felelősségbiztosítást köt vagy meglévő biztosítását kiterjeszti) a tárgyban szereplő munka kapcsán legkésőbb a szerződéskötés időpontjára.

4.1.11 Kivitelező köteles a rendelkezésére bocsátott tervekben (amennyiben releváns) észlelt hibákat jelezni a Megrendelő felé. Ha a tervek hibáját a Kivitelező nem ismeri fel, és a vállalkozói mű ezért hibás lesz, úgy a tervezővel egyetemlegesen felel a Megrendelő felé.

4.2.12. Kivitelező a szerződés teljesítése során kötelezettséget vállal a Kbt. 138-140. §-ban foglaltak maradéktalan betartására – adott esetben-, a szerződés teljesítésében részt vevők kapcsán.

## **4.2. A Megrendelő jogai és kötelezettségei**

4.2.1. Megrendelő köteles a Kivitelező szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és a vételárat a vállalt határidőben megfizetni illetve szállítói finanszírozás esetén a kifizetést elősegíteni, a szerződésszerű teljesítésről teljesítésigazolást kiállítani. A kivitelező szerződésszerű teljesítésének elősegítése nem jelenthet a Megrendelő részére pénzügyi vagy vagyonjogi kötelezettséget jelentő vagy keletkeztető aktust.

4.2.2. Megrendelő a beépítéssel szerez tulajdonjogot az építőanyagokon és berendezéseken.

## **4.3. A felek közös jogai és kötelezettségei**

4.3.1. A pótmunka díjazásának alapja a Kivitelező által beárazott közbeszerzési költségvetési kiírás, amennyiben valamely tétel abban nem szerepel, úgy az MVH aktuális Építési Normagyűjteménye, amennyiben valamely tétel abban sem szerepel, úgy felek megegyezése irányadó. **A pótmunka megrendelése és elvégzése kizárólag a Kbt. előírásai alapján, előzetes egyeztetés alapján lehetséges.** Nem érvényes az írásbeli megrendelés akkor, ha ott a pótmunka neve, egységára, és végleges fix ára, a munka elvégzésnek ideje, és a pótmunkát biztosító mellékkötelmekre vonatkozó utalások nem szerepelnek.

Eees

uuuu

4.3.2. Felek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény betartására és betartatására is kötelezettséget vállalnak.

## 5. Biztosítékok

5.1. A szerződés biztosítása végett a felek a következőkben állapodnak meg:

5.1.1. Amennyiben a Kivitelező neki felróhatóan nem tudja tartani a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőt, úgy késedelmes vagy hibás teljesítés miatt napi 100.000 Ft késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelő részére, az igényérvényesítést jelentő felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül. A késedelmi kötbér alapja a szerződéses nettó Kivitelezői díj, mértéke pedig maximum annak nettó 20%-a. A késedelmi illetve hibás teljesítésből fakadó kötbér összege a Kivitelezői díjból véglegesen visszatartható.

5.1.2. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés Kivitelező érdekkörében felmerült okból beálló meghiúsulása esetén, meghiúsulással érintett része szerződéses nettó értékének 20%-át fizeti Megrendelőnek, meghiúsulási kötbérként, az igényérvényesítést jelentő felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül.

5.1.3. A késedelmi és meghiúsulási kötbér összesen is a nettó vállalkozási díj 20%-a lehet, annak megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más kártérítési igény érvényesítésének lehetőségét.

## 6. Szavatosság, jótállás

6.1. Kivitelező az általa elvégzett munkákért minimum **3 év + 0 nap teljeskörű jótállást** vállal a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvének dátumától számítva. Kivitelező jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra is. A jótállási időn belül Kivitelező köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás esetén Kivitelező vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a helyszínrre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 72 órán belül megkezdi és a Megrendelővel egyeztetett határidőn belül befejezi.

6.2. A felek megállapodása szerint a Kivitelező köteles a Szerződés értelmében a 1.1. pontban meghatározott kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (adott esetben) beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Kivitelező az előbbi, kivitelezésre vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.3 Megrendelő kötelezettsége, hogy a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel kapcsolatos minden körülményt Kivitelezővel haladéktalanul írásban közöljön.

6.4. Kivitelező felelőssége nem terjed ki olyan károkra, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból, továbbá a Megrendelő személyzetének szándékos vagy gondatlan magatartásából származnak.

6.5. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javításának, elhárításának költsége a Kivitelezőt terheli. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más

*Elec*  
*mm*

szakszerűtlen működtetés, beavatkozás vagy a nem rendeltetésszerű használat által okozott károk kijavítására.

6.6. A jótállásra egyebekben a 151/2003.(IX.22.) Korm. rendeletben, illetve a mindenkor hatályban levő jogszabály(ok)ban foglaltakat kell alkalmazni. A szavatossági igények érvényesítésére és Kivitelező ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései irányadók.

## 7. Együttműködés és képviselet

7.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

Megrendelő képviselője

Képviselőjének neve: Eller Gizella, polgármester  
Székhelye: 9181 Kimle, Vízpart u. 2.  
Tel.: +3630/858-8968  
Fax: +3696/572-026  
Email: [polgarmester@kimle.hu](mailto:polgarmester@kimle.hu)

Műszaki ellenőr, aki a teljesítés igazolás kiadására is jogosult (adott esetben):

Név: Somogyi Róbert  
Cégnév: SPL Hungária Kft.  
Levelezési cím: 9025 Győr, Szarvas u. 25.  
Mobiltelefon: +3670/335-2251  
Telefon: -  
E-mail: [somogyi@splhungaria.eu](mailto:somogyi@splhungaria.eu)

Kivitelező képviselője

Képviselőjének neve: Nádasdi Péter  
Székhelye: 9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.  
Telefon: +3696/312-881  
Mobiltelefon: +3620/954-1202  
Fax: +3696/312-881  
E-mail: [info@nrqservices.hu](mailto:info@nrqservices.hu)

Kivitelező felelős műszaki vezetője és adatai (adott esetben):

Név: Bognár Szilárd  
Beosztás: felelős műszaki vezető  
Levelezési cím: 9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.  
Telefon: +3696/312-881  
Mobiltelefon: +3620/414-1600  
Fax: +3696/312-881  
E-mail: [bognar.szilard@ngrservices.hu](mailto:bognar.szilard@ngrservices.hu)

## 8. Szerződés hatályba lépése, módosítása és megszűnése

8.1. Jelen szerződés akkor lép hatályba, ha mindkét fél azt cégszerűen aláírta.

8.2. Kivitelező, a szerződésben meghatározott teljesítési határidő 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni. Ha a Kivitelező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Kivitelezővel szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat

Eller

nm

hatálya alatt áll. Amennyiben Kivitelező fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Kivitelező szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

8.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. §-ban foglaltak szerint.

## 9. Zárórendelkezések

9.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) illetve a Kbt. 2015. évi CXLI. Törvény, valamint a hatályos jogszabályok megfelelő rendelkezései az irányadók.

9.2. A jelen szerződést csak a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben előírt korlátok között és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani.

9.3. Az Ajánlattételi Felhívás, a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a nyertes ajánlat, illetve az abban foglalt feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik

9.4. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő Felek alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességének.

9.5. A Felek jelen szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

9.6. Jelen szerződés hét számozott oldalt tartalmaz, készült 3 eredeti példányban, melyből kettő a Megrendelőt, egy a Kivitelezőt illeti.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Tételes árajánlat
2. sz. melléklet: Kivitelezői felelősségbiztosítás
3. sz. melléklet: Cégekivonat ügyvezető váltás igazolására

Kelt: Kimle, 2018. május 9.

.....  
Éles G.  
cégszerű aláírás  
Megrendelő



.....  
NRG Szolgáltató Kft.  
1125 Budapest, Rózsák t. 3/A 2/9  
T: +36 1 4733770  
F: +36 1 4733771  
E: info@nrg.hu  
Kivitelező





KIMLE konzorcium				
TOP-3.2.1/2016 pályázat				
Költség összesítő				
	anyag nettó	munka nettó	anyag bruttó	munka bruttó
01. 10,26 kWp - Kimle, Vízpart u. 2. Polgármesteri Hivatal	3 465 889	383 160	4 401 679	486 613
02. 5,13 kWp - Kimle, 48-as tér 4. Napsugár Óvoda	1 828 597	272 280	2 322 318	345 796
03. 6,21 kWp - Kimle, Cseregle u. 5. Szivárvány Óvoda	2 169 678	291 960	2 755 491	370 789
04. 7,29 kWp - Kimle, Fő út 102. Tornacsarnok	2 636 786	311 640	3 348 718	395 783
<b>Összesen</b>	<b>10 100 950</b>	<b>1 259 040</b>	<b>12 828 207</b>	<b>1 598 981</b>
	ÁFA	27%		
<b>Mindösszesen nettó</b>				<b>11 359 990</b>
<b>Mindösszesen bruttó</b>				<b>14 427 187</b>

KIMLE TOP-3.2.1/2016 pályázat				
Hálózatra kapcsolódó napeleemes rendszer				
01. 10,26 kWp - Kimle, Vízpart u. 2. Polgármesteri Hivatal				
Napelem rendszer részegységek:	Menny.e.	Menny.	Ár/db	Összesen
270 Wp napelem	db	38	38 358	1 457 604
10,0 kVA inverter	db	1	553 361	553 361
DC elosztó 10,0 kW (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló)	db	1	115 500	115 500
AC elosztó (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló) 10,0 kVA	db	1	49 500	49 500
MEGLEVŐ elosztóba történő csatlakozás kiépítése	db	1	22 000	22 000
Csatlakozó 6 mm <sup>2</sup> solar vezeték	m	200	330	66 000
1 db napelemhez tartószerkezet magastetőre	db	38	25 988	987 544
MC4 csatlakozó pár	db	14	660	9 240
5x6 mm <sup>2</sup> H05VV-F kábel	m	35	990	34 650
1x16 mm <sup>2</sup> H07V-K földeléshez	m	150	495	74 250
kábelkötegelő	db	76	10	760
32-es védőcső és rögzítők UV-álló	m	40	462	18 480
Tűzvédelmi lekapcsolás	db	1	77 000	77 000
			<b>Anyag össz.:</b>	<b>3 465 889</b>
<b>Munkadíj</b>				
Napelem felszerelés	db	38	2 280	86 640
Tartószerkezet felszerelés	db	38	2 640	100 320
DC oldali szerelési díj	db	1	72 000	72 000
AC oldali szerelési díj	db	1	46 200	46 200
inverter bekötés	db	1	18 000	18 000
Beüzemelés és tervezési és engedélyeztetési költség	db	1	60 000	60 000
			<b>Díj Összesen</b>	<b>383 160</b>

Elle

al

mm

KIMLE TOP-3.2.1/2016 pályázat				
Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer				
02. 5,13 kWp - Kimle, 48-as tér 4. Napsugár Óvoda				
Napelem rendszer részcsoegységek:	Menny.e.	Menny.	Ár/db	Összesen
270 Wp.napelem	db	19	38 358	728 802
5,0 kVA inverter	db	1	380 111	380 111
DC elosztó 5,0 kW (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló)	db	1	115 500	115 500
AC elosztó (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló) 5,0 kVA	db	1	49 500	49 500
MEGLÉVO elosztóba történő csatlakozás kiépítése	db	1	22 000	22 000
Csatlakozó 6 mm2 solar vezeték	m	170	330	56 100
1 db napelemhez tartószerkezet magastetőre	db	19	15 696	298 224
MCA csatlakozó pár	db	12	660	7 920
5x6 mm2 H05VV-F kábel	m	30	990	29 700
1x16 mm2 H07V-K földeléshez	m	100	495	49 500
kábelkötegelő	db	38	10	380
32-es védőcső és rögzítők UV álló	m	30	462	13 860
Tűzvédelmi lekapcsolás	db	1	77 000	77 000
			<b>Anyag össz.:</b>	<b>1 828 597</b>
<b>Munkadíj</b>				
Napelem felszerelés	db	19	2 280	43 320
Tartószerkezet felszerelés	db	19	2 640	50 160
DC oldali szerelési díj	db	1	61 200	61 200
AC oldali szerelési díj	db	1	39 600	39 600
inverter bekötés	db	1	18 000	18 000
Beüzemelés és tervezési és engedélyeztetési költség	db	1	60 000	60 000
			<b>Díj Összesen</b>	<b>272 280</b>

Ellcs

MSD mmm

KIMLE TOP-3.2.1/2016 pályázat				
Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer				
03. 6,21 kWp - Kimle, Cseregle u. 5. Szivárvány Óvoda				
Napelem rendszer részegységek:	Menny.e.	Menny.	Ár/db	Összesen
270 Wp napelem	db	23	38 358	882 234
6,0 kVA inverter	db	1	387 734	387 734
DC elosztó 6,0 kW (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló)	db	1	115 500	115 500
AC elosztó (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló) 6,0 kVA	db	1	49 500	49 500
MEGLEVŐ elosztóba történő csatlakozás kiépítése	db	1	22 000	22 000
Csatlakozó 6 mm <sup>2</sup> solar vezeték	m	170	330	56 100
1 db napelemhez tartószerkezet magastetőre	db	23	20 790	478 170
MC4 csatlakozó pár	db	12	660	7 920
5x6 mm <sup>2</sup> H05VV-F kábel	m	30	990	29 700
1x16 mm <sup>2</sup> H07V-K földeléshez	m	100	495	49 500
kábelkötélgő	db	46	10	460
32-es védőcső és rögzítők UV álló	m	30	462	13 860
Tűzvédelmi lekapcsolás	db	1	77 000	77 000
			<b>Anyag össz.:</b>	<b>2 169 678</b>
<b>Munkadíj</b>				
Napelem felszerelés	db	23	2 280	52 440
Tartószerkezet felszerelés	db	23	2 640	60 720
DC oldali szerelési díj	db	1	61 200	61 200
AC oldali szerelési díj	db	1	39 600	39 600
inverter bekötés	db	1	18 000	18 000
Beüzemelés és tervezési és engedélyeztetési költség	db	1	60 000	60 000
			<b>Díj Összesen</b>	<b>291 960</b>

Elcs

RE

mm

KIMLE TOP-3.2.1/2016 pályázat				
Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer				
04. 7,29 kWp - Kimle, Fő út 102. Tornacsarnok				
Napelem rendszer részegységek:	Menny.e.	Menny.	Ár/db	Összesen
270 Wp.napelem	db	27	38 358	1 035 666
7,0 kVA inverter	db	1	477 824	477 824
DC elosztó 7,0 kW (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló)	db	1	115 500	115 500
AC elosztó (túlfeszültség védelem, túláram védelem, kapcsoló) 7,0 kVA	db	1	49 500	49 500
MEGLÉVŐ elosztóba történő csatlakozás kiépítése	db	1	22 000	22 000
Csatlakozó 6 mm <sup>2</sup> solar vezeték	m	170	330	56 100
1 db napelemhez tartószerkezet magastetőre	db	27	25 988	701 676
MC4 csatlakozó pár	db	12	660	7 920
5x6 mm <sup>2</sup> H05VV-F kábel	m	30	990	29 700
1x16 mm <sup>2</sup> H07V-K földeléshez	m	100	495	49 500
kábelkötegelő	db	54	10	540
32-es védőcső és rögzítők UV álló	m	30	462	13 860
Tűzvédelmi lekapcsolás	db	1	77 000	77 000
			<b>Anyag össz.:</b>	<b>2 636 786</b>
<b>Munkadíj</b>				
Napelem felszerelés	db	27	2 280	61 560
Tartószerkezet felszerelés	db	27	2 640	71 280
DC oldali szerelési díj	db	1	61 200	61 200
AC oldali szerelési díj	db	1	39 600	39 600
inverter bekötés	db	1	18 000	18 000
Beüzemelés és tervezési és engedélyeztetési költség	db	1	60 000	60 000
			<b>Díj Összesen</b>	<b>311 640</b>

Ellé

BE

mm

64

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

W



## Tárolt Cégek kivonat

A Cg.08-09-022282 cégjegyzékszámú NRG SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság (9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.) cég 2018. április 29. napján hatályos adatai a következők:

### I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**  
Cégjegyzékszám:08-09-022282  
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság  
Bejegyzve: 2011/08/09
2. **A cég elnevezése**  
2/1. NRG SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**  
3/1. NRG SERVICES Kft.  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...
5. **A cég székhelye**  
5/1. 9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...
6. **A cég telephelye(i)**  
6/2. 9024 Győr, Baráti út 1.  
A változás időpontja: 2017/01/23  
Bejegyzés kelte: 2017/01/26 Közzétéve: 2017/01/28  
Hatályos: 2017/01/23 ...
7. **A cég fióktelepe(i)**  
7/1. HU-9514 Kenyeri, Béke utca 1/A.  
A változás időpontja: 2017/07/12  
Bejegyzés kelte: 2017/08/01 Közzétéve: 2017/08/03  
Hatályos: 2017/07/12 ...
8. **A létesítő okirat kelte**  
8/1. 2011. augusztus 5.  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...  
8/2. 2012. március 26.  
Bejegyzés kelte: 2012/04/23 Közzétéve: 2012/05/10  
Hatályos: 2012/04/23 ...  
8/3. 2015. október 1.  
Bejegyzés kelte: 2015/10/30 Közzétéve: 2015/11/03  
Hatályos: 2015/10/30 ...  
8/4. 2017. január 23.  
Bejegyzés kelte: 2017/01/26 Közzétéve: 2017/01/28  
Hatályos: 2017/01/26 ...  
8/5. 2017. július 12.  
A változás időpontja: 2017/07/12  
Bejegyzés kelte: 2017/08/01 Közzétéve: 2017/08/03

Ede

uuu

Hatályos: 2017/07/12 ...

- 8/6. 2018. április 11.  
A változás időpontja: 2018/04/11  
Bejegyzés kelte: 2018/04/24 Közzétéve: 2018/04/26  
Hatályos: 2018/04/11 ...
902. **A cég tevékenysége**
- 9/3. 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/4. 3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/5. 3314 '08 Ipari villamos gép, berendezés javítása  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/6. 3511 '08 Villamosenergia-termelés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/7. 4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/8. 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/9. 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/10. 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/11. 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/12. 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/13. 4311 '08 Bontás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/14. 4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/15. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/16. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/17. 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...

Eles  
mm



- 9/18. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/19. 4312 '08 Építési terület előkészítése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/20. 3512 '08 Villamosenergia-szállítás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/21. 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/22. 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/23. 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/24. 3513 '08 Villamosenergia-elosztás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/25. 4652 '08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/26. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/27. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/29. 4321 '08 Villanyszerelés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/30. 3514 '08 Villamosenergia-kereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/31. 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/32. 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/33. 4211 '08 Út, autópálya építése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/34. 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/35. 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...

Elcs

UM

- 9/36. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/37. 3521 '08 Gázgyártás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/38. 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/39. 8110 '08 Építményüzemeltetés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/40. 4213 '08 Híd, alagút építése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/41. 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/42. 3522 '08 Gázelosztás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/43. 5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/44. 8121 '08 Általános épülettakarítás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/45. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/46. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/47. 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/48. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/49. 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/50. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/51. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/52. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...

Eles

uuuu

- 9/53. 7312 '08 Médiareklám  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/54. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/55. 3523 '08 Gázkereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/56. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/57. 6832 '08 Ingatlankezelés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/58. 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/59. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/60. 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/61. 6201 '08 Számítógépes programozás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/62. 8129 '08 Egyéb takarítás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/08 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/08 ...
- 9/63. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
**Főtevékenység.**  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...
- 9/65. 2319 '08 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...
- 9/66. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...
- 9/67. 2561 '08 Fémfelület-kezelés  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...
- 9/68. 2562 '08 Fémmegmunkálás  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...
- 9/69. 2611 '08 Elektronikai alkatrész gyártása

Eörsé  
mm

A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...

9/70. 2712 '08 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...

9/71. 2733 '08 Szerelvény gyártása  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...

9/72. 2790 '08 Egyéb villamos berendezés gyártása  
A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...

9/133. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
A változás időpontja: 2011/09/01  
Bejegyzés kelte: 2017/02/07 Közzétéve: 2017/02/08  
Hatályos: 2017/01/26 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/2.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	3 000 000	HUF

A változás időpontja: 2017/01/26  
Bejegyzés kelte: 2017/01/26 Közzétéve: 2017/01/28  
Hatályos: 2017/01/26 ...

13. **A képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/5.

Szabó István (an.: Németh Etelka)  
Születési ideje: 1978/08/25  
9024 Győr, Ikva utca 2. 4. em. 19.  
Adóazonosító jel: 8407780383  
A képviselet módja: **önálló**  
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2018/04/11  
A változás időpontja: 2018/04/11  
Bejegyzés kelte: 2018/04/24 Közzétéve: 2018/04/26  
Hatályos: 2018/04/11 ...

13/6.

Nádasdi Péter (an.: Súlyom Éva)  
Születési ideje: 1979/12/06  
9028 Győr, Zöld utca 3/A. 2. em. 9.  
Adóazonosító jel: 8412460669  
A képviselet módja: **önálló**  
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2018/04/11  
A változás időpontja: 2018/04/11  
Bejegyzés kelte: 2018/04/24 Közzétéve: 2018/04/26  
Hatályos: 2018/04/11 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/2.

23471371-7112-113-08.  
Bejegyzés kelte: 2017/02/15 Közzétéve: 2017/02/16  
Hatályos: 2017/02/15 ...

Ecses

mm

21. **A cég adószáma**  
21/1. Adószám: 23471371-2-08.  
Közösségi adószám: HU23471371.  
Adószám státusza: érvényes adószám  
Státusz kezdete: 2011/08/09  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...
32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**  
32/1. 10300002-10545487-48820017  
A számla megnyitásának dátuma: 2011/08/25.  
A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 01-10-040952  
Bejegyzés kelte: 2011/09/05 Közzétéve: 2011/09/22  
Hatályos: 2011/09/05 ...
- 32/2. 10300002-10545487-49020014  
A számla megnyitásának dátuma: 2011/08/25.  
A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 01-10-040952  
Bejegyzés kelte: 2011/09/05 Közzétéve: 2011/09/22  
Hatályos: 2011/09/05 ...
- 32/3. 10103379-05637500-01005004  
A számla megnyitásának dátuma: 2018/02/28.  
A pénzforgalmi jelzőszámot a Budapest Bank Zrt. Győri Fiók (9021 Győr, Bajcsy-Zs. utca 36.) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 01-10-041037  
Bejegyzés kelte: 2018/03/12 Közzétéve: 2018/03/13  
Hatályos: 2018/03/12 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**  
45/3. A cég kézbesítési címe: info@nrgservices.hu  
A változás időpontja: 2017/01/23  
Bejegyzés kelte: 2017/01/26 Közzétéve: 2017/01/28  
Hatályos: 2017/01/23 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**  
49/1. Cégjegyzékszám: 08-09-022282  
Vezetve a Győri Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
Bejegyzés kelte: 2011/08/09 Közzétéve: 2011/08/25  
Hatályos: 2011/08/09 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**  
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23471371#cegkapu  
A változás időpontja: 2018/04/11  
Bejegyzés kelte: 2018/04/24 Közzétéve: 2018/04/26  
Hatályos: 2018/04/11 ...
60. **Európai Egyedi Azonosító**  
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.08-09-022282  
A változás időpontja: 2017/06/09  
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13  
Hatályos: 2017/06/09 ...

## II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**

Elle

uuu

1/2. Nádasi Zsuzsanna sz: Németh Zsuzsanna (an.: Vigh Erika Ilona)  
Születési ideje: 1985/02/18  
9028 Győr, Zöld utca 3. A. ép. II. em. 9.  
A tagsági jogviszony kezdete: 2011/08/05  
A változás időpontja: 2012/03/26  
Bejegyzés kelte: 2012/04/23 Közzétéve: 2012/05/10  
Hatályos: 2012/03/26 ...

---

Készült: 2018/04/29 07:06:44.

Microsec Céginformációs szolgáltató

Eles

MM

**BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY**  
**KERET ÉPÍTÉS SZERELÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ**  
**KÖTVÉNYSZÁMA: 321287730**

Szerződő: **NRG Services Kft.**  
cím: **9028 Győr, Zöld u. 9/A.**  
adószám: **23471371-2-08**  
TEAOR: **8299'08 M.n.s.egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás**

Biztosítottak: **NRG Services Kft. (9028 Győr, Zöld u. 3/a.)**

- valamint a kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő valamennyi kivitelező, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk értékét.

amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozó vállalkozói szerződések, pénzügyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen szerződés alapján biztosítási eseménynek minősülő károk következményeit viselik illetve a viselni kötelesek.

Biztosítási tartam: **határozatlan**  
Kockázatviselés kezdete: **2012.03.23.**  
Módosítás kezdete: **2018.01.31.**  
Évforduló: **minden év 04.01.**  
A díjfizetés ütemezése: **negyedéves**  
A díjfizetés módja: **számla alapján átutalás**  
A biztosítás rendszer: **díjelszámolásos**  
Területi hatály: **Magyarország**  
A kockázatviselés helye: **A biztosított beruházás építési valamint felvonulási területe**

**Feltételek és ügyféltájékoztató:**

Az Allianz Hungária Zrt Építésbiztosítás (CAR) szerződési feltételei (AHE-11700/2)

Általános szerződési feltételek,

I. Fejezet (Vagyonbiztosítás),

II. Fejezet (Felelősségbiztosítás),

Az Építésbiztosítás záradékai (AHE 11730/1-től AHE-11763/1-ig) közül a jelen dokumentumban megjelöltek.

Ügyféltájékoztató (AHE-11650/2)

(J87) Kárrendezési okiratok záradék a vállalati felelősségbiztosítási termékekhez - AHE-43260

(J88) Kárrendezési okiratok záradék a vállalati vagyonbiztosítási termékekhez - AHE-43261

**Általános megállapodások**

Jelen keretszerződés alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződő által a biztosító kockázatviselése a részére (a jelen keretszerződés mellékletét képező vagy azzal azonos adattartalmú) hiánytalanul kitöltött adatközlőn bejelentett - jelen keretszerződés alapján biztosítható - beruházásokra terjed ki.

A bejelentésnek (adatközlésnek) tartalmaznia kell a következőket

- biztosítandó építési/szerelési munka megnevezése;

- építés/szerelés kezdete, tervezett befejezés időpontja;
- a biztosított vagyonszámok biztosítási összege;
- biztosítandó munka rövid leírása;
- eseti fedezet-kiterjesztésre vonatkozó esetleges igény

Az egyes beruházásokkal kapcsolatban a Biztosító a bejelentés beérkezését követő 5 munkanapon belül az alábbi kiegészítő információkat kérheti:

- Műszaki leírás (engedélyezési terv szintű, beleértve a talajmechanikai szakvéleményt és tartószerkezeti műszaki leírást)
- Jellemző metszet/alaprajz
- Helyszínrajz
- Építési ütemterv
- Költségvetési összesítő
- Hatósági engedélyek
- III Fejezet esetén üzleti terv és biztosítási összeg meghatározásának részletesése

Az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztosítónak joga van a konkrét munkára vonatkozó biztosítási fedezetet elutasítani vagy a feltételek módosítását kezdeményezni amennyiben arra alapos indoka van. Alapos indoknak minősülnek az alábbiak:

- Magyarországon nem szokványos technológia alkalmazása
- az építési munka jellegének megfelelő átlagos kockázati körülményektől való lényeges eltérés

Nem jön létre a biztosítási fedezet, ha a biztosító által kezdeményezett módosítást annak kézbesítésétől számított 15 munkanapon belül a szerződő nem fogadja el.

Az aktuális építési-szerelési munka jellege, biztosítási összege, területi hatálya, a szerződő biztosítási igénye alapján vagy egyéb körülmények miatt bármely fedezetbe vonandó munkánál lehetőség van a keretszerződés feltételeinek eseti módosítására.

Ezen módosításokban a szerződő felek eseti alapon állapodnak meg.

A biztosító eseti módosításra vonatkozó díjajánlatát az értesítés/bejelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül elkészíti.

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra a biztosító önálló kötvényt nem állít ki.

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra - a szerződő/biztosított ilyen irányú kérése esetén - fedezeti igazolást állít ki.

Az egyes beruházásokra vonatkozó kockázatviselés időbeli hatálya:

Tartam:	határozott
A kockázatviselés kezdete:	Az adatközlőn feltüntetett dátum (a kivitelezés megkezdésének időpontja), de legkorábban az adatközlőnek a biztosítóhoz való beérkezését követő nap 0 óra.
vége:	Az adatközlőn feltüntetett dátum (Az átadás-átvétel, üzembehelyezés vagy használatbavétel időpontja.)

A munkák bejelentésének időpontja legkésőbb az építési munka megkezdése **előtti 8 munkanap**.

A Szerződő a biztosítási időszak alatt előzetes díjat fizet az általa a biztosítási időszakra (évre) vonatkozó becsült előzetes forgalom alapján. Egy biztosítási időszak (év) várható forgalma alatt az adott időszakban várhatóan lekötésre kerülő – jelen keretszerződés alapján biztosítható - beruházások teljes nettó (ÁFA nélküli) vállalási értékének összege értendő.

A biztosítási időszakra vonatkozó végleges díj megállapítása az időszakra bejelentett biztosított beruházások biztosítási összegeinek (díjszámítási alap) alapján történik.



A végleges biztosítási díj elszámolásakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztosítási évre meghatározott minimális díjat. A minimális díj minden biztosítási időszakra (évre) megilleti a biztosítót abban az esetben is, ha a tényleges bejelentések alapján számított díj ennél az összegnél kisebb lenne.

Egy adott biztosítási időszakban megkezdett és a biztosító felé bejelentett minden beruházás teljes időtartama az adott biztosítási időszakhoz (évhez) tartozik, függetlenül attól, hogy egyes beruházások időtartama esetleg a következő biztosítási év(ek)re átrnyúlik, és függetlenül attól, hogy jelen keretszerződés időközben esetleg megszűnt. A szerződésben feltüntetett éves kártérítési limitek az egy biztosítási időszakban (biztosítási évben) megkezdett biztosított beruházásokra összevontan érvényesek és függetlenek a károk bekövetkezésének időpontjától.

A jelen keretszerződés alapján biztosítható beruházások:

Minden olyan beruházás

amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett

- fővállalkozó, generálkivitelező,
- építési/szerelési konzorcium tagja,
- alvállalkozó,

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg a 400 000 eFt-ot, valamint a kivitelezés a keretszerződés tartama alatt kezdődik.

A beruházás jellege lehet

**CAR esetén**

- háztartási méretű kiserőművek
  - épületekben villamosvezetékek kivitelezése
  - lakóépület,
  - irodaépület,
  - üzlethelyiség, kereskedelmi létesítmény, áruház, bevásárlóközpont,
  - egészségügyi és szociális létesítmény, kórház, rendelőintézet, szanatórium,
  - hotel, étterem,
  - víz- és szennyvízvezetékek ill. egyéb közművezetékek fektetése,
- Olyan ipari beruházások, ahol a technológiai szerelés aránya meghaladja a 50%-ot csak EAR szerint biztosítható.

A keretszerződés hatálya kizárólag a biztosítóval folytatott előzetes egyeztetés, eseti megállapodás, jóváhagyás alapján terjed ki egyéb létesítményekre, különösen az alábbiakra:

- építés/szerelés vízben (tó, folyó) vagy víznek kitett környezetben
- csak bontási munka,
- foghíjbeépítés,
- alagút és tárnóépítés,
- duzzasztógáták és víztározók,
- kútfúrás, vagy bármilyen kútműveleti tevékenység
- hidak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, elosztó és távvezetékek,
- folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrás,
- nukleáris berendezések, atomerőművek
- mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagútépítési berendezésekkel végzett munkák
- föld alatti létesítmények (pl. metró) munkálatai,
- olyan beruházás, ahol a mélyépítés aránya meghaladja a 30%-ot, (kivéve víz- és szennyvízvezetékek fektetésére-olyan épületek, amelyekben a talajszint alatti szintek száma 1-nél több,
- szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- erőművi létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- ha a kivitelezés időtartama meghaladja a 12 hónapot

Ella  
MM

## I FEJEZET – Vagyonsbiztosítás

A biztosítási esemény a biztosított vagyontárgynak előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen bekövetkezett közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata, illetőleg az építés/szerelési tevékenység folytatása érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, pótlását, és amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.

### Biztosítható vagyonscsoportok

Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve a létesítménybe való beépítés céljából az építési területen lévő anyagokat is. Ezen belül:	CAR (építés) eFt	Összesen eFt
- vállalási díj (ÁFA nélkül): <b>Előzetes összeg a biztosítási időszakra!</b>	1 200 000	1 200 000
-a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési teljesítések (ÁFA nélkül):		
Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok		*
Építőgépek (EAR esetén a 202.záradék szerint biztosítottak) Értékelési mód: valóságos műszaki avult Tételes listával biztosíthatóak! Ezen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az egyedi lista (mely tartalmazza a megnevezést, értéket és azonosító jelet) biztosítóhoz való beérkezésének időpontjától kezdődik.		*
A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak		*
Biztosítható költségek (Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó szakértői költségek)	5 000	5 000
Összesen (előzetes díjszámítási alap)	1 205 000	1 205 000

\*A fenti vagyonscsoportok az egyes beruházások esetében kizárólag akkor biztosítottak, ha azokra a szerződő/biztosított az eseti adatközlőkben biztosítási összeget határoz meg.

Kártérítési limit: 400 000 eFt/kár

Önrészesedés(levonásos): általános 100 000 Ft/káresemény  
elemi károk esetén 10% de min 100 000 Ft/káresemény

## II. FEJEZET-Felelősségbiztosítás

Kártérítési limit: 10 000 eFt/káresemény és 50 000 eFt/év  
Belső limit: projektenként maximum a beruházás összegének (Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés) 50%-a  
A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradéokra összevontan érvényes.

Önrészesedés(levonásos): általános 10% de min 50 000 Ft/káresemény  
személyesülés esetén nincs

## ZÁRADÉKOK

### 002. A keresztfelöltség (AHE-11731/1)

Belső kártérítési limit: II. Fejezet szerint  
Önrészesedés(levonásos) II. Fejezet szerint

### 003. A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet (AHE-11732/1)

A záradéki kiterjesztés az I. Fejezetre vonatkozik

Tartam: 12 hónap a 004. záradék szerinti fedezet lejáratát követően  
Kártérítési limit a 003 és 004 záradékra összevontan: 30 000 eFt/káresemény/év  
Önrészesedés(levonásos) I. Fejezet szerint

### 004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet (AHE-11733/1)

A záradéki kiterjesztés az I. Fejezetre vonatkozik

Tartam: 12 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:  
- műszaki átadás-átvételt,  
- üzembe-helyezés vagy használatbavétel,  
- I. Fejezet alapfedezetének lejáratára

Kártérítési limit a 004 záradékra: 20 000 eFt/káresemény/év  
Önrészesedés(levonásos) I. Fejezet szerint

### 005. Az építési és szerelési ütemtervre vonatkozó különfeltételek (AHE-11734/1)

Az ütemtervtől való eltérés maximális mértéke: 4 hét

### 012. A szélvihar okozta károk és az azzal kapcsolatban bekövetkezett vízkárok és felelősségi kárigények kizárása (AHE-11741/1)

### 102. A felszín alatti közművezetésekre vonatkozó különfeltételek (AHE-11745/1)

Önrészesedés(levonásos):

- a) a helyszínrajzon vagy közműterképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 20 % de min 100 000 Ft/káresemény
- b) a helyszínrajzon vagy közműterképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 10 % de min 150 000 Ft/káresemény t

### 103. A mezőgazdasági termények, erdők és növényi kultúrák kárainak kizárása (AHE-11746/1)

### 107. Felvonulási létesítményekre és raktárakra vonatkozó különfeltételek (AHE-11749/1)

Kártérítési limit: 20 000 eFt/káresemény/ tartam  
amennyiben az egyedi adatközlőben erre igényt jeleznek

### 110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó különfeltétel (AHE-11752/1)

A biztosító kizárólag akkor téríti meg a csapadék következtében keletkezett károkat, ha a csapadék nagy mennyiségű (min. 30 mm/24 óra) vagy nagy intenzitású (min. 5 mm/10 perc) volt.

### 112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11754/1)

Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 10 000 eFt

### 119. Az építendő meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felelős őrizetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-11761/1)

Kártérítési limit: 20 000 eFt/káresemény/ év

Önrészesedés(levonásos): 20% de min 100 000 Ft/káresemény

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken):

A megrendelő tulajdonában lévő meglévő és egyben megmaradó épületszerkezetek  
amennyiben az egyedi adatközlőben erre igényt jeleznek

## Egyedi záradékok

### Építés/szerelés vízben

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító kockázatviselése nem terjed ki a felszíni vízben (pl. folyók, természetes vagy mesterséges tavak, víztározók) végzett vagy felszíni vízzel közvetlen összefüggésben álló munkálatokra.

### Azbeszt

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek azbeszttel összefüggésbe hozhatóan keletkeztek.

### Környezetszennyezés

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a II Fejezet (Felelősségbiztosítási feltételek) "3.Kizárások, biztosítással nem fedezett károk"

g) pontja az alábbiakra változik:

g) a környezetszennyezéssel okozott károkat (beleértve bármilyen porral történő szennyezés valamint a por- és zajártalom), kivéve, ha a kár váratlanul, előre nem láthatóan, baleseti jelleggel következett be.

kiegészül az alábbi h) i) j) k) pontokkal:

h) a rétegvizekben okozott károkat,

i) a biztosított közigazgatási jogi felelőssége körébe tartozó károkra és költségeket, így különösen a környezeti állapot és minőség mérhető, jelentős és kedvezőtlen megváltozásából eredő kár felszámolásával és a károkozást megelőző állapot helyreállításával ill. károsodott környezeti elem által nyújtott szolgáltatás pótlásával/helyreállításával felmerült kiadásokra költségeket

j) a védett fajokban és természetes élőhelyekben bekövetkezett károkat a 2004/35 EU irányelv és az 1995. évi LIII. Törvény A környezet védelmének általános szabályairól alapján,

k) a bűncselekménnyel okozott károkat (pl. környezetkárosítás, termékkárosítás, rongálás),

### Tetőszerkezet megbontása

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

### Terület elhatárolás

Felhívjuk szíves figyelmüket a biztosított kármegelőzési kötelezettségére, ennek megfelelően kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet – többek között - a munkaterület megfelelő elhatárolására, leválasztására, az építési terület környezetében a gyalogos- és gépjárműforgalom zavartalanságának és biztonságának

szavatolására. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a munkaterület nem megfelelő elhatárolása, ehhez kapcsolódó hiányos ill. elégtelen biztonsági intézkedések miatt következnek be.

**Díjtétel és díj:**

	díjalap eFt	díjtétel ‰	előzetes díj Ft/év	minimális díj Ft/év
CAR I.II.	1 205 000	1,0	1 205 000	1 205 000
<b>Összesen</b>			<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>

Kelt: Veszprém, 2018. március 2.

Magyar Rangsági Zrt.  
Állománykezelési Központ  
8200 Veszprém, Pf. 1163

  
Stumpf Daniel  
csoportvezető

  
Sarkóczy Eszter  
állománykezelő







Állománykezelési Központ  
8210 Veszprém, Pf: 1163  
Telefonos ügyfélszolgálat - 06-40-421-421



NRG Services Kft.

Győr  
Zöld utca 3/A. II/9.  
9028

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton igazoljuk, hogy az NRG Services Kft. (9028 Győr Zöld utca 3/A. II/9.) Keret építés-szerelésbiztosításának (kötvényszám: 321287730) kockázati körébe, fedezetébe vontuk az alábbi beruházást:

A beruházás megnevezése:	NRG-18-032 „Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért – 2. rész” – Ásványráró
A kockázatviselés helye:	Ásványráró Önkormányzati Hivatal (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14. Hrsz.:660/2.), Ásványráró Óvoda (9177 Ásványráró, Óvoda u. 1. Hrsz.:594/3.)
A beruházás kezdete-vége:	2018.05.07 – 2018.11.30.
A biztosítási összeg:	6.355.771,- Ft+ÁFA
A szerződés díjrendezett:	2018.07.01.
Fedezetben állás:	2018.09.29.

Minden egyéb feltétel, önrészesedés és kártérítési limit a keretszerződésben leírtak szerinti.

Kelt.: Veszprém, 2018.04.27.

Tisztelettel:

Allianz Hungária Zrt.  
Állománykezelési Központ  
8210 Veszprém, Pf. 1163

9.  
  
Allianz Hungária Zrt.

Elcs

Mu

Állománykezelési Központ  
8210 Veszprém, Pf.:1163  
Telefonos ügyfélszolgálat - 06-40-421-421



**NRG Services Kft.**

**Győr**  
Zöld utca 3/A. II/9.  
9028

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Ezúton igazoljuk, hogy az **NRG Services Kft.** (9028 Győr Zöld utca 3/A. II/9.) Keret építés-szerelésbiztosításának (kötvényszám: 321287730) kockázati körébe, fedezetébe vontuk az alábbi beruházást:

<b>A beruházás megnevezése:</b>	NRG-18-032 „Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért – 3. rész” Kimle
<b>A kockázatviselés helye:</b>	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal (9181 Kimle, Vizpart u. 2. Hrsz.:701.), Kimle Napsugár Óvoda (9181 Kimle, 48-as tér 3. Hrsz.:146/2.), Kimle Szivárvány Óvoda (9181 Kimle, Cseregle u. 5. Hrsz.:718.), Kimle Tomacsarnok (9181 Kimle, Fő út 104. Hrsz.:115/2.)
<b>A beruházás kezdete-vége:</b>	2018.05.07 – 2018.11.30.
<b>A biztosítási összeg:</b>	11.359.990,- Ft+ÁFA
<b>A szerződés díjrendezett:</b>	2018.07.01.
<b>Fedezetben állás:</b>	2018.09.29.

Minden egyéb feltétel, önrészesedés és kártérítési limit a keretszerződésben leírtak szerinti.

Kelt.: Veszprém, 2018.04.27.

**Tisztelettel:**

Allianz Hungária Zrt.  
Állománykezelési Központ  
8210 Veszprém, Pf. 1163

  
Allianz Hungária Zrt.

*Elev*

*uuu*



## Tranzakció részletek, bizonylat

## Saját számla

Fizető fél neve: NRG SERVICES KFT  
Fizető fél számlaszáma: 1030002-10545487-49020014  
Fizető fél bankja: MKB Bank Zrt.  
Tranzakció azonosító: FT18082011014433  
Értéknap: 2018.03.26  
Terhelés értéknapja: 2018.03.26  
Terhelt összeg: - 707 927 HUF  
Közlemény: 18-10000193728,18-  
10000196943,18-  
10000203410,18-10000213179  
Fizető fél bankjának BIC  
kódja: MKKBHUHB

## Partner számla

Kedvezményezett neve: ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. OTP  
Kedvezményezett számlaszáma: HU28 1179 4008 2134 9386 0000 0000  
Kedvezményezett bankja: OTP Budapesti r., I. Alagút u.  
Kedvezményezett bankjának BIC kódja: OTPVHUB

Vissza Új megbízás a bizonylat adatai alapján

